



KEPUTUSAN MukTAMAD Jawatankuasa Lembaga SeButharga
BIL. 3/2023

BIL.	NAMA PROJEK	NAMA KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH SIAP
1.	MDYP 14/2023(MDYP) KERJA-KERJA MEMBINA TEMPAT PARKIR DI KAWASAN IBU PEJABAT MAJLIS DAERAH YONG PENG DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN	PROLIFIK LAN SDB BHD	474,279.10	10 MINGGU
2.	MDYP 15/2023(MDYP) KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TAMAN PERMAINAN DI JALAN PASAR SRI MEDAN	NUR CEMPAKA ENTERPRISE	190,600.00	08 MINGGU
3.	MDYP 16/2023(MDYP) KERJA-KERJA MEMASANG CCTV DI PERSIMPANGAN TOL UTARA DAN TOL SELATAN YONG PENG	MULTI CABLE CONSTRUCTION	191,000.00	08 MINGGU
4.	MDYP 17/2023(MDYP) KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA LAIN BERKAITAN DI DEWAN TERBUKA TAMAN MEKAR AYER HITAM	FRR CONSTRUCTION ENTERPRISE	106,694.00	04 MINGGU



KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA LEMBAGA SEBUTHARGA
BIL.3/2023

BIL.	NAMA PROJEK	NAMA KONTRAKTOR	HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH SIAP
5.	MDYP 19/2023(MDYP) KERJA – KERJA MENGECAT DAN KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI DEWAN ORANG RAMAI YONG PENG	BAHA BUILDINGS	71,450.00	04 MINGGU
6.	MDYP 20/2023 (MDYP) KERJA-KERJA MENGECAT LOT PARKIR SERTA KERJA- KERJA BERKAITAN DALAM KAWASAN MAJLIS DAERAH YONG PENG	PEMBORONG BINAAN GAZALI	141,240.00	06 MINGGU

Disediakan Oleh:

**URUSETIA MESYUARAT
JAWATANKUASA LEMBAGA SEBUTHARGA
MAJLIS DAERAH YONG PENG
TARIKH : 11 APRIL 2023**